TOTAL CAPITOLUL 3 of ] 0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 47079.806 8,945.16 56,024.97

411 Montare LEA 0,4 kV 36,566.22 6,947.58 43,513.80

412 Demontare LEA 0,4 kV 8431.687 1,602.02 10,033.71

4.1.3. Refacere bransament 0,4 kV 2081.896 395.56 2,477.46

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0 0 0
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0 0 0
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0 0 0

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0 0 0
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2354 44.726 280.126
constructii

523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 471 8.949 56.049
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 235.4 44.726 280.126

5:2/6 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0 0 0
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 4,707.9 894.501 5602.401

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0}

TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0

TOTAL GENERAL.: 64,802.2 12,312 77,115

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) 47,079.80 8,945.16 56,024.96
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[Cursul de referinta: 4.5362 Lei/Euro, din data de 2017-25-07
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